



No. EXPEDIENTE
CONADIS-CCC-CP-2025-0008
No. DOCUMENTO
B-CP-003/ B-CM-010

Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis)

07 de octubre de 2025

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 2

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **B-CP-003 / B-CM-010**Objeto de la compra: **Adquisición de Licencias y Programas de Informática para uso Institucional**Rubro: **Software, Servicios informáticos..**

Planificada: Sí

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
B-CP-003 Renovación de Licencia Microsoft 365 Business Standard							
1	43231513	2.6.8.3.01	Licencia Microsoft 365 E3 Standard, Enterprise	Paquete	250	RD\$12,000.00	RD\$3,000,000.00
B-CM-010 Adquisición de Licencias / Software para Servidores: Windows Sever 2022 Standar, Datacenter y Microsoft SQL Server							
1	81112501	2.2.5.9.01	Microsoft SQL Server	Unidad	01	RD\$51,850.00	RD\$51,850.00
2	81112501	2.2.5.9.01	Windows Server 2022 Standard	Unidad	02	RD\$14,600.00	RD\$29,200.00
3	81112501	2.2.5.9.01	Windows Server 2022 Datacenter	Unidad	01	RD\$80,524.00	RD\$80.524.00
						Total:	RD\$3,161,254.00

Observaciones: Especificaciones técnicas contenidas en el Pliego de Condiciones anexo.**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
B-CP-010 Adquisición de Licencia Microsoft 365 Business Standard			
1	C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensanche Miraflores, Santo Domingo, D.N.	250	Máximo cinco (5) días hábiles contados a partir de la

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

BOS

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

			notificación de certificación por parte de la Contraloría General de la República del contrato resultante del presente proceso
B-CM-010 Adquisición de Licencias / Software para Servidores: Windows Sever 2022 Standar, Datacenter y Microsoft SQL Server			
2	C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensanche Miraflores, Santo Domingo, D.N.	01	Máximo cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación de certificación por parte de la Contraloría General de la República del contrato resultante del presente proceso
3	C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensanche Miraflores, Santo Domingo, D.N.	02	Máximo cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación de certificación por parte de la Contraloría General de la República del contrato resultante del presente proceso
4	C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensanche Miraflores, Santo Domingo, D.N.	01	Máximo cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación de certificación por parte de la Contraloría General de la República del contrato resultante del presente proceso



Bélgica Samila Fernández De Los Santos
Encargada del Departamento de Compras y Contrataciones

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino