

Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS)

16 de octubre de 2025

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **B-LPN-001**Objeto de la compra: **Adquisición de Sillas de Ruedas y Dispositivos de Apoyo**Rubro: **Productos de centro médico; Ayuda para personas con desafíos físicos para vivir independiente.**

Planificada: Sí

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	42191808	2.6.3.1.01	Colchón antiescaras de aire (Detalles en Pliego de Condiciones)	Unidad	50	RD\$6,000.00	RD\$300,000.00
2	42192210	2.6.3.1.01	Silla de Ruedas Estándar No.24 (Detalles en Pliego de Condiciones)	Unidad	39	RD\$20,000.00	RD\$780,000.00
3	42192210	2.6.3.1.01	Silla de Ruedas Cuadripléjica 14" (Detalles en Pliego de Condiciones)	Unidad	10	RD\$110,000.00	RD\$1,100,000.00
4	42192210	2.6.3.1.01	Silla de Ruedas Estándar No.14 (Detalles en Pliego de Condiciones)	Unidad	70	RD\$20,000.00	RD\$1,400,000.00
5	42192210	2.6.3.1.01	Silla de Ruedas Cuadripléjicas 18" (Detalles en Pliego de Condiciones)	Unidad	10	RD\$110,000.00	RD\$1,100,000.00
6	42192210	2.6.3.1.01	Silla de ruedas cuadripléjicas No. 16 (Detalles en Pliego de Condiciones)	Unidad	10	RD\$110,000.00	RD\$1,100,000.00
7	42192210	2.6.3.1.01	Silla de Ruedas Estándar No.22 (Detalles en Pliego de Condiciones)	Unidad	40	RD\$20,000.00	RD\$800,000.00
8	42211501	2.6.3.2.01	Bastón Blanco No. 52 (Detalles en Pliego de Condiciones)	Unidad	70	RD\$1,400.00	RD\$98,000.00
9	42211501	2.6.3.2.01	Bastón Blanco No. 50 (Detalles en Pliego de Condiciones)	Unidad	70	RD\$1,400.00	RD\$98,000.00
10	42211501	2.6.3.2.01	Bastón Blanco No. 48 (Detalles en Pliego de Condiciones)	Unidad	70	RD\$1,400.00	RD\$98,000.00
11	42211501	2.6.3.2.01	Bastón Blanco No. 46 (Detalles en Pliego de Condiciones)	Unidad	60	RD\$1,400.00	RD\$98,000.00
12	42211501	2.6.3.2.01	Bastón Blanco No. 44 (Detalles en Pliego de Condiciones)	Unidad	60	RD\$1,400.00	RD\$98,000.00
13	42211501	2.6.3.2.01	Bastón de 1 apoyo (Detalles en Pliego de Condiciones)	Unidad	900	RD\$1,200.00	RD\$1,080,000.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino

14	42211501	2.6.3.2.01	Bastón de 4 apoyos (Detalles en Pliego de Condiciones)	Unidad	200	RD\$2,500.00	RD\$500,000.00
15	42211502	2.6.3.2.01	Par de Muletas canadienses de adultos (Detalles en Pliego de Condiciones)	Unidad	50	RD\$5,900.00	RD\$295,000.00
16	42211502	2.6.3.2.01	Par de Muletas axilares de adultos 5.2-5.10 (Detalles en Pliego de Condiciones)	Unidad	100	RD\$1,450.00	RD\$145,000.00
17	42211502	2.6.3.2.01	Par de Muletas axilares de aluminio, adultos 5.10-6.6 pies (Detalles en Pliego de Condiciones)	Unidad	60	RD\$1,450.00	RD\$87,000.00
18	42211506	2.6.3.1.01	Andadores estándar para adultos (Detalles en Pliego de Condiciones)	Unidad	260	RD\$3,600.00	RD\$936,000.00
19	42211506	2.6.3.1.01	Andadores con ruedas para adultos (Detalles en Pliego de Condiciones)	Unidad	70	RD\$6,500.00	RD\$455,000.00
20	42211506	2.6.3.1.01	Andadores estándar para niños (Detalles en Pliego de Condiciones)	Unidad	50	RD\$2,500.00	RD\$125,000.00
21	42211506	2.6.3.1.01	Andadores con ruedas para niños (Detalles en Pliego de Condiciones)	Unidad	50	RD\$2,500.00	RD\$125,000.00
22	42211610	2.3.9.8.02	Silla de baños con espaldar (Detalles en Pliego de Condiciones)	Unidad	50	RD\$6,500.00	RD\$325,000.00
						Total:	RD\$11,415,000.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensache Miraflores, Santo Domingo, D.N.	50	Un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación de la certificación de la Contraloría General de la República del contrato de suministro de bienes resultante del proceso.
2	C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensache Miraflores, Santo Domingo, D.N.	39	Un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación de la certificación de la Contraloría General de la República del contrato de suministro de bienes resultante del proceso.
3	C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensache Miraflores, Santo Domingo, D.N.	10	Un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación de la certificación de la Contraloría General de la República del contrato de suministro de bienes resultante del proceso.
4	C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensache Miraflores, Santo Domingo, D.N.	70	Un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación de la certificación de la Contraloría General de la República del contrato de suministro de bienes resultante del proceso.
5	C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensache Miraflores, Santo Domingo, D.N.	10	Un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación de la certificación de la Contraloría General de la República del contrato de suministro de bienes resultante del proceso.
6	C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensache Miraflores, Santo Domingo, D.N.	10	Un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación de la certificación de la Contraloría General de la República del contrato de suministro de bienes resultante del proceso.
7	C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensache Miraflores, Santo Domingo, D.N.	40	Un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación de la certificación de la Contraloría General de la República del contrato de suministro de bienes resultante del proceso.
8	C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensache Miraflores, Santo Domingo, D.N.	70	Un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación de la certificación de la Contraloría General de la República del contrato de suministro de bienes resultante del proceso.
9	C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensache Miraflores, Santo Domingo, D.N.	70	Un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación de la certificación de la Contraloría General de la República del contrato de suministro de bienes resultante del proceso.
10	C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensache Miraflores, Santo Domingo, D.N.	70	Un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación de la certificación de la Contraloría General de la República del contrato de suministro de bienes resultante del proceso.
11	C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensache Miraflores, Santo Domingo, D.N.	60	Un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación de la certificación de la Contraloría General de la República del contrato de suministro de bienes resultante del proceso.



Handwritten signature/initials.

12	C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensache Miraflores, Santo Domingo, D.N.	60	Un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación de la certificación de la Contraloría General de la República del contrato de suministro de bienes resultante del proceso.
13	C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensache Miraflores, Santo Domingo, D.N.	900	Un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación de la certificación de la Contraloría General de la República del contrato de suministro de bienes resultante del proceso.
14	C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensache Miraflores, Santo Domingo, D.N.	200	Un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación de la certificación de la Contraloría General de la República del contrato de suministro de bienes resultante del proceso.
15	C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensache Miraflores, Santo Domingo, D.N.	50	Un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación de la certificación de la Contraloría General de la República del contrato de suministro de bienes resultante del proceso.
16	C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensache Miraflores, Santo Domingo, D.N.	100	Un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación de la certificación de la Contraloría General de la República del contrato de suministro de bienes resultante del proceso.
17	C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensache Miraflores, Santo Domingo, D.N.	60	Un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación de la certificación de la Contraloría General de la República del contrato de suministro de bienes resultante del proceso.
18	C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensache Miraflores, Santo Domingo, D.N.	260	Un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación de la certificación de la Contraloría General de la República del contrato de suministro de bienes resultante del proceso.
19	C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensache Miraflores, Santo Domingo, D.N.	70	Un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación de la certificación de la Contraloría General de la República del contrato de suministro de bienes resultante del proceso.
20	C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensache Miraflores, Santo Domingo, D.N.	50	Un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación de la certificación de la Contraloría General de la República del contrato de suministro de bienes resultante del proceso.
21	C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensache Miraflores, Santo Domingo, D.N.	50	Un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación de la certificación de la Contraloría General de la República del contrato de suministro de bienes resultante del proceso.
22	C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensache Miraflores, Santo Domingo, D.N.	50	Un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación de la certificación de la Contraloría General de la República del contrato de suministro de bienes resultante del proceso.



Belgica Samila Fernández De Los Santos
Encargada del Departamento de Compras y Contrataciones

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino