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CONADIS

Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS)
Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

1. Informaciones Generales

Nombre del departamento Solicitante: Jean Carlos Matos Tejada Planificada: Si

Nombre del producto Adquisicién y Renovacion de Licencias de Antivirus y Software Referencia

Para Servidores: Windows Server 2022 y Microsoft SQL Server. Proceso: B-CM-010,

Codigo POA: 3.1.5.1.4 Fuente de Financiamiento:  [JFondo 100
Fecha de solicitud: 25-jun-25 Fondo 121

[JOtros

Actividad No: 01-00-0002-Direccion, Coordinacién y rectoria de las politicas Publicas de Discapaciad
2. Informacién Solicitud

Solicitado por: Jean Carlos Matos T. (Encargado Dpto. TIC)

Tipo de solicitud | [0 Mobiliario y equipos | [J Bienes [J Materiales Servicios | [ Consultoria
Marcar con una (X)

DETALLE PEDIDO

Requerimiento: Adquisicion y Renovacién de Licencias
de Antivirus y Software para Servidores: Windows Server 2022 y Microsoft SQL Server

Detalles: Descripcion con todas las especificaciones técnicas y cantidad de insumos.

Se llevo a cabo la adquisicion de licencias de Windows Server 2022 en sus versiones Standard y Datacenter, asi como de Microsoft SQL
Server, con el propdsito de fortalecer la infraestructura tecnologica de nuestra institucion. Estas licencias estan destinadas a los servidores fisicos
actualmente en operacion, garantizando su correcto funcionamiento, seguridad y cumplimiento legal. En particular, la licencia de SQL Server
sera utilizada para respaldar el sistema de valoracion, asegurando un entorno robusto y confiable para la gestion de datos.

Software Antivirus para 200 usuarios:

Solucion de Antivirus en formato Cliente/Servidor, para 200 usuarios de informética, para sistemas operativos Microsoft Windows 8, 8.1, 10, 11y
posterior y Windows Server 2012 R2, Server 2016, Server 2025 Actualizaciones definiciones de virus de al menos 1 afio, la administracion puede
ser por internet y las actualizaciones autométicas deben estar centralizadas localmente en nuestra red, la instalacion de dicho software asi como
la configuracion sera realizada por nuestro departamento de Tecnologia.

Monto total estimado de la compra: RD$461,574.00

Documentos anexos: No [ Si (Detalle) PACC Y Justificacion

Fecha requerida: 20 Julio 2025

3. Aprobaciones
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Nota:

Umbrales de Compray Tipo de Procesos

Compras por Debajo del Umbral Minimo (Compra Directa): Desde RD$0.00 - Hasta RD$248,085.66 Tiempo estimado: 10 dias habiles.

Compras Menores (CM): Desde RD$248,085.67 - Hasta RD$1,860,642.55 Tiempo estimado: 15 dias habiles.

Comparacién de Precios (CP): Desde RD$1,860,642.56 - Hasta RD$5,644,812.73 Tiempo estimado: 1.5 meses.

Licitacién Restringida (LR): Desde RD$5,644,812.74 - Hasta RD$6,272,014.15 Tiempo estimado: 3-4 meses.

Licitacién Publica (LP): Desde RD$6,272,014.16 en adelante. Tiempo estimado: 3-4 meses.

Sorteo de Obras (SO): Desde RD$186,064,255.81 — Hasta RD$310,104,093.00

Casos de excepcién: aplica para casos de Urgencia, Emergencia, Exclusividad, Proveedor unico y otros casos excepcionales. Sin limite de montos.

Tiempo estimado: Entre 2 y 6 semanas
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Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS)

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

1. Informaciones Generales

Nombre del departamento Solicitante: COMUNICACIONES Planificada: Si
Nombre del producto: Implementacion del Plan de Comunicaciones

Referencia Proceso: B-CD-033
Cadigo POA: 31811 Fuente de Financiamiento:  [JFondo 100

Fecha de solicitud: 12-jun-25
Fondo 121

JOtros

Actividad No: 01-00-0002-Direccion, Coordinacion y rectoria de las politicas Publicas de Discapaciad
2. Informacién Solicitud

Solicitado por: Leidy Stephany Almonte.

Tipo de solicitud | [J Mobiliario y equipos | [ Bienes [0 Materiales | X Servicios | [0 Consultoria
Marcar con una (X)

DETALLE PEDIDO

Requerimiento: Servicio de Licencias de Programas Informaticos de edicion y creacion de fotos y videos.

Adobe Creative Cloud (Photoshop, lllustrator, Premiere Pro, After Effects, entre otros)
CapCut Pro (Programa de edicion de videos para celulares)

Envato Elements (banco de imagenes, musica y elementos de apoyo para los disefios,
capacidad para tres miembros)

4. Canvas Pro (version empresarial)

LI =

Monto total estimado de la compra: RD$160,576

Documentos anexos: No [ Si PACC

Fecha requerida: 20 junio 2025

3. Aprobaciones
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Nota:
Umbrales de Compray Tipo de Procesos

Compras por Debajo del Umbral Minimo (Compra Directa): Desde RD$0.00 - Hasta RD$248,085.66 Tiempo estimado: 10 dias habiles.

Compras Menores (CM): Desde RD$248,085.67 - Hasta RD$1,860,642.55 Tiempo estimado: 15 dias habiles.

Comparacién de Precios (CP): Desde RD$1,860,642.56 - Hasta RD$5,644,812.73 Tiempo estimado: 1.5 meses.

Licitacion Restringida (LR): Desde RD$5,644,812.74 - Hasta RD$6,272,014.15 Tiempo estimado: 3-4 meses.

Licitacion Publica (LP): Desde RD$6,272,014.16 en adelante. Tiempo estimado: 3-4 meses.

Sorteo de Obras (SO): Desde RD$186,064,255.81 — Hasta RD$310,104,093.00

Casos de excepcién: aplica para casos de Urgencia, Emergencia, Exclusividad, Proveedor tnico y otros casos excepcionales. Sin limite de montos.

Tiempo estimado: Entre 2 y 6 semanas



